




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ที่ พิเศษ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว
ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่.....๓๑๐...../๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำเหมายโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านหนองบัว ซอยศรีพรหม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๖๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรรษพล ขันดี)

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

แบบ ปร.4 / แผ่นที่ 1

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

รายการที่

ประมาณการราคางาน :

ปรับปรุงแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านหนองบัว

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

กำหนดราคากลาง :

30 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด พื้นที่ปรับปรุงดินถม 1,641.50 ลบ.ม. และงานขุดลอกพร้อมปรับแต่งคันดินรอบสระ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 385.50 ลูกบาศก์เมตร

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานจ้างเหมาลอกวัชพืชลอยน้ำ	6.00	วัน		-	12,000.00	72,000.00	72,000.00	-ขนทิ้ง/กำจัด
	รถแบ็คโคขนาดไม่น้อยกว่า PC130 จำนวน 1 คัน (วันละ 6 ชั่วโมงๆละ 2,000 บาท)								-ก่อนดำเนินการ ขุดลอกผู้รับจ้าง
2	งานขุดลอกดินพร้อมปรับแต่งคันดินรอบสระ	657.5	ลบ.ม.		-	29.46	19,369.95	19,369.95	ต้องสูบน้ำออก
3	งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	1,684.00	ลบ.ม.	50.00	84,200.00	10.00	16,840.00	101,040.00	จากสระก่อนไม่ น้อยกว่า 1.5 ม.
สรุปงบประมาณ		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						192,409.95	บาท
		ค่า factor f = 1.3074						59,146.82	
		รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด						251,556.77	บาท
		สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด						250,000.00	บาท
		สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวรัชพล ชันดี


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาววาสนา วงษ์โยธา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ



โครงการ
ปรับปรุงแหล่งน้ำ
สระน้ำบ้านหนองบัว ม.1

ผู้เขียน/สำรวจ
(Signature)
นายบัณฑิต สายพันธ์
นางช่างโอบธาวุโส

ผู้ตรวจ
(Signature)
นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ
(Signature)
นางสาวรัชนิษฐ์ ไพ่เมือง
ปลัด อบต. ภูหอ

ผู้อนุมัติ
(Signature)
นายมนูญ บุตตะนาม
นายก อบต. ภูหอ




องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ


โครงการ

ปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ
บ้านหนองบัว ม.1

ผู้เขียนสำรวจ


(.....)
นายบัณฑิต สายพันธ์
นางช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ


(.....)
นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ


(.....)
นางสาวรัชนิย์ ไพเมือง
ปลัด อบต. ภูหอ

ผู้อนุมัติ



(.....)
นายมนูญ บุตตะนาม
นายก อบต. ภูหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

ปรับปรุงแหล่งน้ำสระน้ำ
บ้านหนองบัว ม.1

ผู้เขียน/สำรวจ




(.....)
นายบัณฑิต สายพันธ์
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ




(.....)
นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ



(.....)
นางสาวรัชนิยา ไพเมือง
ปลัด อบต. ภูหอ

ผู้อนุมัติ



(.....)
นายมนูญ บุตตะนาม
นายก อบต. ภูหอ

