



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ที่ ลย ๗๖๔๐๓/ ๓๔๗

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ...๑๗๓...../๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานโครงการ ขยายเขตวางท่อส่งน้ำไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๔๖,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้วมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ กำหนดวงเงินราคากลาง จ้างเหมา โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๔๔๖,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควรนำราคากลาง จำนวนเงิน ๔๔๖,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ รวมจำนวน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภาคินี ธรรมโส)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ ด่วนใหญ่)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ทำการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป



(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)

เจ้าหน้าที่

วันที่ 28 เม.ย. 2568



(นางรณิดา ไชยราช)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 28 เม.ย. 2568



(นางสาวรัชนิยา โผเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

วันที่ 28 เม.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

() เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ทบทวน

() อื่นๆ.....



(นายบุญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

วันที่ 28 เม.ย. 2568

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ	โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
รายละเอียดโครงการ	วางท่อพีวีซี ขนาด ๑๔ นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,278 เมตร สายที่ 1 สายนาเหล่าใหญ่ตอนบน(จุดบ่อไร่ห่อคัน) บ่อปิด-เปิดน้ำจำนวน 8 จุด ความยาวรวม 555 เมตร สายที่ 2 สายนาเหล่าใหญ่ตอนกลาง(จุดบ่อนายคำ-นายนายเดชชัย)บ่อปิด-เปิดน้ำจำนวน 12 จุด ความยาวรวม 723 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานวางท่อ (จุดดิน+วางท่อ+เชื่อมต่อ+คอนกรีตปากบ่อ)	1,278	เมตร		-	95	121,410	121,410.00	
1.1	ท่อพีวีซี แบบปลายบาน	325	ท่อน	670.00	217,750			217,750.00	
	ชั้น 8.5 ขนาด ๑๔ นิ้ว								
1.2	สามทาง 90 องศา พีวีซี ๑๔ นิ้ว	19	ชุด	485.00	9,215			9,215.00	
1.3	ข้องอ 90 องศา พีวีซี ๑๔ นิ้ว	26	อัน	299.00	7,774			7,774.00	
1.4	ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี ขนาด ๑๔ นิ้ว	2	ชุด	137.00	274			274.00	
1.5	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด ๑๔ นิ้ว	4	ชุด	550.00	2,200			2,200.00	
1.6	ฝาครอบ พีวีซี ขนาด ๑๔ นิ้ว	20	อัน	110.00	2,200			2,200.00	
1.7	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	21	กระป๋อง	520.00	10,920			10,920.00	
1.8	ข้องอ 45 องศา พีวีซี ขนาด ๑๔ นิ้ว	6.00	อัน	299.00	1,794.00			1,794.00	
1.9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด ศก.6 มม.	6	เมตร	6.14	36.84			36.84	
2	งานคอนกรีตบ่อปิด-เปิดน้ำ จำนวน 20 จุด								
2.1	คอนกรีตผสมสำเร็จรูป 1.00*1.00*0.10 ม.	2	ลบ.ม.	2,500	5,000.00	306	612	5,612.00	
สรุปงบประมาณ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						379,185.84	บาท
		ค่า factor f = 1.3091						117,206.34	บาท
		รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด						496,392.18	บาท
		สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด						496,000	บาท
คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)				สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 นายณัฐกิจ ประทุมทอง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ.....กรรมการ

 นางภาคินี ธรรมโส
 เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

 นายณัฐพงษ์ ส่วนใหญ่
 พนักงานขับรถ