บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ที่ ๗๖๔๐๓/๒๔๒ **วันที่** ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๓๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณตั้งไว้ ๙๕,๐๐๐ บาท (-เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๑. บัดนี้คณะกกรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๙๔,๔๕๒.๒๙.- บาท (-เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์-) -) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมมีมติ ประชุมดังนี้

๒. เห็นควรนำราคากลางจำนวน ๙๔,๔๕๒.๒๙.- บาท (-เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓. การแบ่งงวดงานจำนวน ๑ งวดงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จรวมจำนวน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศิริพร มุมอ่อน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพลากร ชาศรีราช)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 13 สค 2568

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 13 สค 2568

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 13 สค 2568

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ

( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน

( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
13 สค 2568

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

หน่วยราชการ	*กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ*
โครงการ	*โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12*
สถานที่ดำเนินการ	*บ้านครีอุบล ม.12 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*
ตามแบบ	*แบบ อบต.ภูหอ กำหนด*

กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 *จำนวน* *4* *แผ่น* เมื่อ *1 สิงหาคม 2568*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	72,150.55	1.3091	94,452.29	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			94,452.29	
	สรุป คิดราคากลางค่าก่อสร้าง			94,452.29	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริพร มุมอ่อน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพลากร ชาศรีราช)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ	*โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12*
สถานที่ดำเนินการ	*บ้านศรีอุบล ม.12 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*
รายละเอียดโครงการ	*ขนาด 2 ห้อง*
	จำนวน 1 หลัง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ *1 สิงหาคม 2568* ตามแบบ *แบบ อบต.ภูหอ กำหนด*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	พื้นที่ก่อสร้าง						-		
	- งานปรับพื้นที่	9.00	ตร.ม.		-	50.00	450.00	450.00	
	- งานป้ายโครงการ 60*120 ซม.		ป้าย	1,000.00	-		-	-	
2	งานฐานราก,เสา				-		-	-	
	- งานดินขุด	5.00	ลบ.ม.		-	50.00	250.00	250.00	
	- งานดินถม	10.00	ลบ.ม.		-	50.00	500.00	500.00	
	- เสาตำเร็จรูป 15*15*350 ซม.	4.00	ต้น	1,068.00	4,272.00	500.00	2,000.00	6,272.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.10	ลบ.ม.	840.00	84.00		-	84.00	
	- ไม้แบบ	0.40	ตร.ม.	100.00	40.00	105.00	42.00	82.00	
	- คอนกรีต 240 ksc.	0.10	ลบ.ม.	2,150.00	215.00	419.00	41.90	256.90	
3	งานคาน พื้น				-		-	-	
	- RB 6	6.00	เส้น	50.50	303.00		-	303.00	
	- DB 12	5.00	เส้น	185.00	925.00		-	925.00	
	- คอนกรีตเทลีน	0.10	ลบ.ม.	200.00	20.00	426.00	42.60	62.60	
	- ไม้แบบ	10.50	ตร.ม.	100.00	1,050.00	121.00	1,270.50	2,320.50	
	- คอนกรีต 240 ksc.	1.10	ลบ.ม.	2,150.00	2,365.00	419.00	460.90	2,825.90	
	- ไวท์โมท	10.00	ตร.ม.	22.06	220.60		-	220.60	
4	งานโครงหลังพร้อมมุง	12.00	ตร.ม.		-	135.00	1,620.00	1,620.00	
	- เมทัลชีล 3.60*0.76 ม.	6.00	แผ่น	486.00	2,916.00		-	2,916.00	
	- สกรูยิงเมทัลชีท แป๊เหล็ก (50ตัว/ถุง)	1.00	ถุง	157.00	157.00		-	157.00	
	- เชิงชาย 6 นิ้ว	6.00	แผ่น	158.00	948.00	50.00	300.00	1,248.00	
	- แผ่นเพลท 150*150*6 มม.	4.00	แผ่น	85.00	340.00	25.00	100.00	440.00	
	- เหล็กกล่อง 3x1-1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	5.00	เส้น	523.00	2,615.00		-	2,615.00	
	- เหล็กกล่อง 2x1 นิ้ว หนา 2 มม.	3.00	เส้น	291.00	873.00		-	873.00	
	- น้ำมันสน	1.00	ปีบ	648.00	648.00	465.00	465.00	1,113.00	
	- สีรองพื้น	1.00	แกลอน	297.00	297.00		-	297.00	

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ	*โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12*
สถานที่ดำเนินการ	*บ้านศรีอุบล ม.12 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*
รายละเอียดโครงการ	*ขนาด 2 ห้อง*
	จำนวน 1 หลัง

ถำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ *1 สิงหาคม 2568* ตามแบบ *แบบ อบต.ภูหอ กำหนด*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
5	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	- งานก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น	18.72	ตร.ม.		-	85.00	1,591.20	1,591.20	
	- อิฐบล็อก	247.00	ก้อน	7.50	1,852.50		-	1,852.50	
	- งานจับเซี้ยม	33.00	เมตร		-	25.00	825.00	825.00	
	- งานฉาบ	38.00	ตร.ม.		-	90.00	3,420.00	3,420.00	
	- ปูนก่ออิฐบล็อก สำเร็จรูป	19.00	ถุง	80.00	1,520.00		-	1,520.00	
	- ปูนฉาบอิฐบล็อก สำเร็จรูป	13.00	ถุง	91.00	1,183.00		-	1,183.00	
	- วงกบ PCV 70*180 ซม.	2.00	วง	850.00	1,700.00	100.00	200.00	1,900.00	
	- ปูนโครงสร้าง	3.00	ถุง	120.00	360.00		-	360.00	
	- ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	840.00	420.00		-	420.00	
	- หิน	0.50	ลบ.ม.	500.00	250.00		-	250.00	
	- ตะแกรงกันร้าว	1.00	ม้วน	488.00	488.00		-	488.00	
	- ปูนกาวปูกระเบื้อง	4.00	ถุง	190.00	760.00		-	760.00	
	- กระเบื้องพื้นขนาด 30 x 30 ซม.	4.00	กล่อง	185.00	740.00	150.00	600.00	1,340.00	
6	งานประตู				-		-	-	
	- บานประตู PVC 70*180 ซม.	2.00	บาน	950.00	1,900.00	75.00	150.00	2,050.00	
	- บานพับ 4 นิ้ว (แพ็ค 3 ชิ้น)	2.00	ชุด	189.00	378.00		-	378.00	
	- ลูกบิดประตู	2.00	ชุด	209.00	418.00		-	418.00	
7	งานสุขภัณฑ์				-		-	-	
	- สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น รุ่นถังเก็บน้ำ 4.5 ลิตร สีขาว	1.00	ชุด	1,690.00	1,690.00	500.00	500.00	2,190.00	
	- สุขภัณฑ์นั่งยอง ฐานสูง สีขาว	1.00	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ	1.00	ชุด	159.00	159.00	70.00	70.00	229.00	
	- อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	3,270.00	6,540.00		-	6,540.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	198.00	396.00		-	396.00	
	- ก๊อกน้ำ 1/2 นิ้ว	2.00	ชุด	160.00	320.00	25.00	50.00	370.00	
	- สต๊อปวาล์ว 2 ทาง	1.00	ชุด	198.00	198.00		-	198.00	

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ	*โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12*
สถานที่ดำเนินการ	*บ้านศรีอุบล ม.12 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*
รายละเอียดโครงการ	*ขนาด 2 ห้อง*
	จำนวน 1 หลัง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ *1 สิงหาคม 2568* ตามแบบ *แบบ อบต.ภูหอ กำหนด*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
8	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	- สวิตช์ทางเดียว	2.00	อัน	35.00	70.00	200.00	400.00	470.00	
	- บล๊อคลอย 2*4	1.00	อัน	13.00	13.00		-	13.00	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	1.00	อัน	21.00	21.00		-	21.00	
	- โคลมไฟ Led 18 wแสงขาว	2.00	ชุด	225.00	450.00	150.00	300.00	750.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm มอก.11-2549	1.00	ม้วน	1,497.00	1,497.00	1,000.00	1,000.00	2,497.00	
	- กล่องพักสาย 2*4 สีขาว	4.00	กล่อง	23.00	92.00		-	92.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 3/8 นิ้ว สีขาว	6.00	เส้น	37.00	222.00		-	222.00	
	- ต่อตรง 3/8 นิ้ว สีขาว	5.00	อัน	4.00	20.00		-	20.00	
	- แคล้มก้ามปู 3/8 นิ้ว สีขาว	15.00	อัน	5.00	75.00		-	75.00	
	- คอนเน็กเตอร์ 3/8 นิ้ว สีขาว	10.00	อัน	6.00	60.00		-	60.00	
	- ท่ออ่อน 3/8 นิ้ว สีขาว	10.00	เมตร	7.92	79.20		-	79.20	
	- วายนัท จับสายไฟ	1.00	กล่อง	270.00	270.00		-	270.00	
	- เทปพันสายไฟ	3.00	ม้วน	15.00	45.00		-	45.00	
	- สกรูยิงเหล็ก 1 นิ้ว	3.00	กล่อง	39.00	117.00		-	117.00	
9	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	3.00	เส้น	80.00	240.00	30.00	90.00	330.00	
	- ท่อ PVC 1 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	เส้น	101.00	101.00	30.00	30.00	131.00	
	- ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	เส้น	260.00	520.00	40.00	80.00	600.00	
	- ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	เส้น	689.00	1,378.00	100.00	200.00	1,578.00	
	- ข้อต่อ PVC 45' 4 นิ้ว	7.00	อัน	121.00	847.00		-	847.00	
	- ข้อต่อ PVC สามทาง 4 นิ้ว	1.00	อัน	145.00	145.00		-	145.00	
	- ข้อต่อ PVC 45' 2 นิ้ว	5.00	อัน	16.00	80.00		-	80.00	
	- ข้อต่อ PVC สามทาง 2 นิ้ว	1.00	อัน	47.00	47.00		-	47.00	
	- ข้อต่อ PVC 90' 1 นิ้ว	2.00	อัน	11.20	22.40		-	22.40	
	- ข้อต่อ PVC สามทาง 1 นิ้ว	2.00	อัน	21.00	42.00		-	42.00	
	- ข้อต่อ PVC เกลียวนอก 1นิ้ว	1.00	อัน	11.00	11.00		-	11.00	

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ	*โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12*
สถานที่ดำเนินการ	*บ้านศรีอุบล ม.12 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*
รายละเอียดโครงการ	*ขนาด 2 ห้อง*
	จำนวน 1 หลัง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ *1 สิงหาคม 2568* ตามแบบ *แบบ อบต.ภูหอ กำหนด*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	- ข้อต่อ PVC เกลียวใน 1/2 นิ้ว	3.00	อัน	7.00	21.00		-	21.00	
	- ถังแซท 800 ลิตร	1.00	ถัง	4,480.00	4,480.00	1,000.00	1,000.00	5,480.00	
	- บ่อวงปูน 80*30 ซม.	6.00	อัน	165.00	990.00	100.00	600.00	1,590.00	
	- ฝาบ่อวงปูน 80 ซม.	2.00	อัน	140.00	280.00		-	280.00	
	- ข้อต่อ PVC 90' 1/2 นิ้ว	3.00	อัน	4.25	12.75		-	12.75	
	- ข้อต่อ PVC สามทาง 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	9.50	19.00		-	19.00	
	- บอลวาร์ว 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	53.00	53.00	20.00	20.00	73.00	
	- กาวทาท่อ 250 กรัม	2.00	ป๋อง	175.00	350.00		-	350.00	
สรุปงบประมาณ					รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด			72,150.55	บาท
					ค่า facter f = 1.3091			22,301.74	
					รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			94,452.29	บาท
					***สรุป* คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด**			*94,452.29*	บาท
					เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์				

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ ได้อนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ตามที่ระบุในรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง

๒.๒ เพื่อสร้างห้องน้ำที่มีสุขลักษณะที่ดีมีมาตรฐานการบริการที่ดีรองรับการใช้บริการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑) มีความสามารถตามกฎหมาย

๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙

๖) คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง

๘) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกิดกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงบานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอ

๙) กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีใบรับรอง SME เป็นลำดับแรก

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนิดการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือ แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในแบบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอกำหนด

๕. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณตั้งไว้ ๙๕,๐๐๐ บาท (-เก้าหมื่นห้าพันบาท-)

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบเบิกจ่ายงวดเดียว

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรนำเรียนนายกฯพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)

เจ้าหน้าที่

วันที่ 13 สค 2568

(นางฐานิตา ไชยราช)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 สค 2568

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

วันที่ 13 ส.ค. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

(/) เห็นชอบ/อนุมัติ

( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน

( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

วันที่ 13 ส.ค. 2568

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

สารบัญแบบ

หน้าที่	แบบแสดง	หน้าที่	แบบแสดง
1	สารบัญแบบ	16	แปลนไฟฟ้า
2	รายการประกอบแบบ	17	แปลนสุขาภิบาล (เสีย)
3	แผนที่โดยสังเขป	18	แปลนสุขาภิบาล (น้ำดี)
4	ผังบริเวณ	19	แปลนเทพื้นรอบอาคาร
5	แปลนพื้น		
6	แปลนหลังคา		
7	รูปด้าน A		
8	รูปด้าน B		
9	รูปด้าน C		
10	รูปด้าน D		
11	รูปตัด A		
12	แบบขยายประตู,หน้าต่าง		
13	แปลนฐานราก		
14	แปลนโครงสร้าง,คาน,พื้น		
15	โครงสร้างหลังคา		

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศิริราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ

นางสาวรัชนีย์ โพเมือง

นายก อบต. ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

สารบัญแบบ

แผ่นที่ 1

รายการประกอบแบบ

	รายการพื้น
F1	พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ
F2	พื้น คสล. ผิวขัดมัน
	รายการผนัง
1	ผนังก่ออิฐบล๊อก ฉาบเรียบ
2	ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบเรียบ ผิวขัดมัน
	รายการฝ้าเพดาน
C1	ฝ้าเพดานเปือย

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

แสดง ระดับผิววัสดุ

F1	+0.10 ม.	C1

A — แสดง เลขที่เสา,ศูนย์กลางเสา

1 — แสดง เลขที่เสา,ศูนย์กลางเสา

A A — แสดง แนวตัดอาคาร

แสดง หมายเลขรูปตัด

3 4 2 1 — แสดง หมายเลขรูปด้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ขาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

รายการประกอบแบบ

แผ่นที่ 2



องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายปัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุดตะนาม

แผนที่โดยสังเขป

แผ่นที่ 3



A	ก็อกน้ำล้างพื้น
B	สายฉีดชำระ
C	ถังน้ำ
D	.....
E	.....
F	ท่อระบายน้ำทิ้ง

แปลนพื้น
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาววรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

แปลนพื้น

แผ่นที่ 5



แปลนหลังคา
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง


นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุดตะนาม

แปลนหลังคา

แผ่นที่ 6





รูปด้าน A
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-สัวม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง


นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

รูปด้าน A

แผ่นที่ 7





รูปด้าน B
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศิริราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

รูปด้าน B

แผ่นที่ 8



4
1 3
2

รูปด้าน C
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

รูปด้าน c

แผ่นที่ 9



1
2 4
3

รูปด้าน D
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

ทน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง


นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุดตะนาม

รูปด้าน D

แผ่นที่ 10





รูปตัด A
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ขาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

รูปตัด A

แผ่นที่ 11



สัญลักษณ์	D1
การใช้งาน	ประตูบานเปิด
วงกบ	วงกบ pvc ขนาด 70*180 ซม.
กรอบบาน	PVC
วัสดุปิดทับ	PVC
อุปกรณ์	(1)บานพับ 3 อัน (2)กลอนล็อกประตู 1 ชุด
จำนวน	1 ชุด

สัญลักษณ์	
การใช้งาน	
วงกบ	
กรอบบาน	
วัสดุปิดทับ	
อุปกรณ์	
จำนวน	

3 4 2 1

แบบขยายประตู,หน้าต่าง
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

ทน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ


นายมนูญ บุตตะนาม


แบบขยาย ประตู,หน้าต่าง


แผ่นที่ 12



C1, F1







แปลนฐานราก
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ขาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง


นายก อบต.ภูหอ


นายมนูญ บุตตะนาม


แปลนฐานราก


แผ่นที่ 13











แปลนโครงสร้าง,คาน,พื้น
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายปัณทิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐสิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

แปลนโครงสร้าง, คาน,พื้น

แผ่นที่ 14



อะเส เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1-1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.
จันทัน เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 1-1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.
แป เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 2 มม.

3 4 2 1

โครงสร้างหลังคา
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายปัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

โครงสร้างหลังคา

แผ่นที่ 15



S	สวิทช์ ปิด-เปิด 1 ทาง
18 W	โคมไฟ LED 18 W แสงขาว

3
4 2
1

แปลนไฟฟ้า
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

แปลนไฟฟ้า

แผ่นที่ 16



แปลนสุขาภิบาล (น้ำเสีย)
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ขาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตดะนาม

แปลนสุขาภิบาล (น้ำเสีย)

แผ่นที่ 17



แปลนสุขาภิบาล (น้ำดี)
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ขาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

แปลนสุขาภิบาล (น้ำดี)

แผ่นที่ 18



1

2

แปลนเทพื้นรอบอาคาร
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม หมู่ที่ 12

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาตรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ

นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

แปลนเทพื้นรอบอาคาร

แผ่นที่ 19