

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลภูหอ
ที่ ลย ๕๕๐๐๓ / ๒๐๓ **วันที่** 18 ก.ย. 2569
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตาม โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลภูหอ ที่ ๓๙๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการ โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๒,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๕๒๓,๕๓๙.๙๒ บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควร นำราคากลาง จำนวนเงิน ๕๒๓,๕๓๙.๙๒ บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นควรต่อรองราคา ตามงบประมาณที่ได้อนุมัติไว้ จำนวน ๔๙๒,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) และดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเกษแก้ว แหลมไธสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศิริพร มุมอ่อน)

/เรียน นายกเทศมนตรี.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 18 ก.ย. 2569

(นางธานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 18 ก.ย. 2569

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดเทศบาลตำบลภูหอ
วันที่ 18 ก.ย. 2569

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลภูหอ
(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ
วันที่ 18 ก.ย. 2569

แบบ ปร.1 (ก)

สรุปการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลภูหอ

โครงการ ก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ 2 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่....15...เดือน....กันยายน..... พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - ก่อสร้างลานกีฬา	400,474.20	1.3073	523,539.92	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				523,539.92	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				**523,539.92**	
(ตัวอักษร)	**(ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเกษแก้ว แหลมไธสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศิริพร มุมอ่อน)

แบบ ปร.1 / แผ่นที่ 1 **รายละเอียดกำหนดราคากลาง** รายการที่ .....

ประมาณการราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ 2 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน 1. งานปรับพื้นที่ถมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 410 ตร.ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 768 ลบ.ม.

2. งานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม.

กำหนดราคากลาง : 15 กันยายน 2569

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**								
1.1	งานถากถางป่า	410.00	ตร.ม.			3.45	1,414.50	1,414.50	
1.2	งานถมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	768.00	ลบ.ม.	60.00	46,080.00	10.00	7,680.00	53,760.00	
2	**งานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
2.1	งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นที่	780.00	ตร.ม.			1.43	1,115.40	1,115.40	
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	39.00	ลบ.ม.	700.00	27,300.00			27,300.00	
2.3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	78.00	ลบ.ม.	3,240.19	252,734.82	329.00	25,662.00	278,396.82	
2.4	เหล็กตะแกรงไวเมท Ø 4 มม.@ 0.20 ม.#	780.00	ตร.ม.	23.96	18,688.80	6.00	4,680.00	23,368.80	
2.5	เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.21	ตัน	21,102.80	4,497.43	3,900.00	831.17	5,328.60	
2.6	งานไม้แบบ	24.00	ตร.ม.		-	163.00	3,912.00	3,912.00	
2.7	งานหยอดแอสฟัลท์รอยต่อ	234.00	เมตร	9.69	2,267.46	15.43	3,610.62	5,878.08	

สรุปงบประมาณ			
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	400,474.20	บาท
	ค่า facter f = 1.3073	123,065.72	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	523,539.92	บาท
	สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด	***523,539.92***	บาท
	ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเกษแก้ว แหลมไธสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริพร มุมอ่อน)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลภูหอ

ที่ ลย ๕๕๐๐๓ /๒๕๒ **วันที่** ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการ โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลภูหอ ที่ ๓๙๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการ โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการเสร็จสิ้นแล้ว ตามเอกสารรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเกษแก้ว แหลมไธสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศริพร มุมอ่อน)

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดเทศบาลตำบลภูหอ

พิจารณาแล้ว ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒
ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๑) ความเป็นมา

เทศบาลตำบลภูหอ ได้มีมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูหอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้อนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

๒) วัตถุประสงค์

เพื่อเพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันในชุมชน และเพื่อเป็นลานอเนกประสงค์ บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒

๑) ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในหมู่บ้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

๒) เป็นศูนย์รวมจิตใจใช้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ ศูนย์รวมกิจกรรม และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

๓) ป้องกันยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด (ลานกีฬาต้านยาเสพติด)

๔) พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดกิจกรรมนันทนาการระดับท้องถิ่น

๓) คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๑) มีความสามารถตามกฎหมาย

๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙

๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง

๘) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอ

๙) กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีใบรับรอง SME เป็นลำดับแรก

๔) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ดำเนินการโครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลภูหอ กำหนด โดยมีปริมาณงานดังนี้

๑. งานปรับพื้นที่ถมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตร.ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ลบ.ม.

๒. งานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘ ลบ.ม.

๔) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ดำเนินการโครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอกำหนด โดยมีปริมาณงานดังนี้

๑. งานปรับพื้นที่ถมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตร.ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ลบ.ม.

๒. งานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘ ลบ.ม.

<u>เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา</u>

๑) เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว คู่สัญญามี<u>**ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕**</u> ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง และความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๒) เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว ปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

๒.๑ คู่สัญญามีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงานประจำเดือน

๒.๒ ผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญาทั้งหมด

๓) เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว คู่สัญญามี <u>**ผลงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕**</u> ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๕) วงเงินงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ

๘) งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

๙) อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐) กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางเกษแก้ว แหลมไธสง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวศิริพร มุมอ่อน)

เทศบาลตำบลภูหอ

โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน 1.งานปรับพื้นที่ถมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 410 ตร.ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 768 ลบ.ม.

2.งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม.


สถานที่ดำเนินการ บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ 2 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แผนผังโดยสังเขป



แผนผังโดยสังเขป

1.งานปรับพื้นที่ถมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 410 ตร.ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 768 ลบ.ม.



เทศบาลตำบลภูหอ

โครงการ

ก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน

สถานที่

หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เขียนแบบ
นายรัตนพล ล่อนวรรณะ

ผู้ตรวจสอบ
นายบัณฑิต สายพันธ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้เสนอ
นายณัฏิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง


ผู้เห็นชอบ
นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลภูหอ

ผู้อนุมัติ
นายมนูญ บดดีบาม
นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ

แผ่นที่	1/3

แผนผังโดยสังเขป

2.งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม.



แบบขยายรูปตัด A-A คอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลภูหอ

โครงการ

ก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน

สถานที่

หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เขียนแบบ
นายรัฐพล อ่อนวรรณะ

ผู้ตรวจสอบ
นายบัณฑิต ชายพันธ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ผู้เสนอ
นายณัฏิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ
นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลภูหอ


ผู้อนุมัติ
นายมนูญ บดละนาม
นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ

แผ่นที่	2/3


1.งานปรับพื้นที่ถมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 410 ตร.ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 768 ลบ.ม.



รูปตัดจุดที่ 1



รูปตัดจุดที่ 2



รูปตัดจุดที่ 3

รูปตัดงานถมดิน

เทศบาลตำบลภูหอ

โครงการ

ก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน

สถานที่

หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคู่ ตำบลภูหอ
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เขียนแบบ

นายรัตนพล ชุ่มบรรณะ

ผู้ตรวจสอบ

นายปณิศิล ชายพันธ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้เสนอ

นายณัฏกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

นางสาวรัชนีย์ โพเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลภูหอ

ผู้อนุมัติ

นายมนูญ บัดดะนาม
นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ

แผ่นที่	3/3

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลภูหอ

๓.วงเงินงบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน ก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒

๑. งานปรับพื้นที่ถมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตร.ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ลบ.ม.

๒. งานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘ ลบ.ม.

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๒๓,๕๓๙.๙๒ บาท
(-ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์-)

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นาย บัณฑิต สายพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นางเกษแก้ว แหลมไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นางสาวศิริพร มุมอ่อน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรรมการ