



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓/๒๑

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีอุบล - วังโป่ง หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ ชุด

๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) จำนวน ๑ แผ่น

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่.....๔๖...../๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีอุบล - วังโป่ง หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีอุบล - วังโป่ง หมู่ ๔ บ้านศรีอุบล เป็นราคากลาง ๗,๗๘๕,๓๓๙.๗๔ บาท (-เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานดิน ใช้สูตร $k \text{ ๒.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * \text{lt/lo} + ๐.๔๐ * \text{Et/Eo} + ๐.๒๐ * \text{Ft/Fo}$

งานถนน ค.ส.ล. ใช้สูตร $K \text{ ๓.๔} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * \text{lt/lo} + ๐.๓๕ * \text{Ct/Co} + ๐.๑๐ * \text{Mt/Mo} + ๐.๑๕ * \text{St/So}$

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก ใช้สูตร $k \text{ ๓.๕} = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ * \text{lt/lo} + ๐.๑๕ * \text{Ct/Co} + ๐.๑๕ * \text{Mt/Mo} + ๐.๑๕ * \text{St/So}$

คณะกรรมการกำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๘๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๔ งวด ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ข้อกฎหมาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ที่ กค ๐๔๐๕๓/ว ๓๘๖ เรื่องการขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการจัดฝึกรอบรวมและการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ e-GP จึงเห็นควรขยายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์กับโครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

1๕๖๑๐๖ ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นางสาวรัชณีย์ ไทเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายบุญ บุญตานาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

การแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีอุบล - วังโป่ง

หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร

งวดที่ ๑ จะจ่ายจำนวนเงิน ๒๐ % ของเงินในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว ๒ ป้าย) ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
๒. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๓. งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน แล้วเสร็จ
๔. งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน แล้วเสร็จ
๕. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
๖. งานเทคอนกรีตผิวทาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่เริ่มสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินจำนวน ๒๐ % ของเงินในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
๒. งานเทคอนกรีตผิวทาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่เริ่มสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินจำนวน ๒๐ % ของเงินในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๓. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
๔. งานเทคอนกรีตผิวทาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่เริ่มสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินจำนวน ๔๐ % ของเงินในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑. งานทรายรองใต้ผิวทาง แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานเทคอนกรีตผิวทางแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๐๐% พร้อมผลทดสอบกำลังอัดแห่งคอนกรีต
๓. งานคืนถมไหล่ทางแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๐๐%
๔. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ สถานที่ก่อสร้าง
๕. ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ
๖. งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างฯ
แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่เริ่มสัญญาเป็นต้นไป



ระยะเวลาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีอุบล - วังโป่ง
หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร

๑. งานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/ขนส่ง	= ๑๔ วัน
๒. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม + วางท่อ คสล.ระบายน้ำ	= ๑๐ วัน
๓. งานลงทรายใต้ผิวทางพร้อมเกลี่ยปรับระดับ วันละ ๑๐๐ เมตร	= ๒๐ วัน
๔. เทคอนกรีตผิวทาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ ม./วัน (พื้นที่ ๑๘๐ ม./วัน) = ๗๓ วัน	
๕. รอมลทดสอบแท่งคอนกรีต	= ๒๘ วัน
๖. ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยา	= ๓๕ วัน
๗. ลงดินข้างไหล่ทาง	= ๑๕ วัน
๘. เก็บรายละเอียดความเรียบร้อยงานโครงการ	= ๕ วัน
ระยะเวลาก่อสร้าง	= ๑๘๐ วัน







สูตรการปรับราคา 35สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

	ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15^* It / lo + 0.10^* Ct / Co + 0.40^* Mt / Mo + 0.10^* St / So$
2	งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	$K 2.2 = 0.40 + 0.20^* It / lo + 0.20^* Mt / Mo + 0.20^* Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานมืวทาง PC,TC,SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานมืวทาง ST,SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานมืวทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.35^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20^* It / lo + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$
3	งานสะพาน เขื่อน ทำเวือ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.15^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10^* It / lo + 0.05^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo + 0.40^* St / So$
4	งานอาคารรอประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20^* It / lo + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* St / So$
4	งานอาคารรอประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20^* It / lo + 0.10^* Ct / Co + 0.10^* Mt / Mo + 0.25^* St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20^* It / lo + 0.45^* Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15^* It / lo + 0.60^* St / So$
4	งานคอกบกรีดไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15^* It / lo + 0.25^* Ct / Co + 0.20^* Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC,PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25^* It / lo + 0.25^* Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* ACt / Aco$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* PVCt / PVCco$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.15^* Mt / Mo + 0.20^* Et / Eo + 0.15^* Ft / Fo$
5	หาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.10^* Et / Eo + 0.30^* GIpt / GIpo$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.30^* PEt / PEo$
5	งานปรับปรุงคูฝังน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10^* It / lo + 0.15^* Et / Eo + 0.35^* GIpt / GIpo$
5	งานวางท่อ PVC ทุ่มคอกบกรีด	$K 5.4 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.20^* Ct / Co + 0.05^* Mt / Mo + 0.30^* PVCt / PVCco + 0.05^* St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05^* It / lo + 0.05^* Mt / Mo + 0.85^* PVCt / PVCco$
5	งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.25 + 0.25^* It / lo + 0.50^* GIpt / GIpo$
5	งานโครงเหล็กเสาธง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25^* It / lo + 0.15^* Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาธง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20^* It / lo + 0.20^* Ct / Co + 0.15^* Ft / Fo + 0.10^* St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีต่อ	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20^* It / lo + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15^* It / lo + 0.20^* Ct / Co + 0.30^* St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K 5.8.2 = 0.30 + 0.10^* It / lo + 0.25^* Ct / Co + 0.35^* St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05^* It / lo + 0.10^* Mt / Mo + 0.05^* Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05^* It / lo + 0.05^* Ft / Fo + 0.20^* Mt / Mo + 0.25^* Wt / Wo$

ที่มา: คัดลอกจากมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีอนุต - วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอนุต ตำบลภูหอ
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนทางเข้า(30.22.20.47)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ / องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,248,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,785,319.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุภาพร ปลัดชู ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักงานปลัด

7.2 ชุมพร พันเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

7.3 บัณฑิต สายพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส




สุภาพร ปลัดชู

07 กุมภาพันธ์ 2565 14:28.25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีอุบล - วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูทอก อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอก/องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอก

ที่ หมู่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม							
	1.1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	15,400.000	1.73	26,642.00	1.3530	2.34	36,046.62
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	660.000	810.66	535,035.60	1.3530	1,096.82	723,903.16
	1.3							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.3.1.1							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	1.3.1.1.1	ตร.ม.	13,200.000	360.15	4,753,980.00	1.3530	487.28	6,432,134.94
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							

ปัสตุน
ท.พ.น.ธ 2565 14:30:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีอุบล - วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูทอก อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอก/องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอก

ที่ ผูก	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.1.1.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	258.000	131.00	33,798.00	1.3530	177.24	45,728.69
	1.3.1.1.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	2,376.000	91.21	216,714.96	1.3530	123.40	293,215.34
	1.3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,200.000	61.14	134,508.00	1.3530	82.72	181,989.32
	1.4 งานไหล่ทาง							
	1.4.1 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	440.000	45.00	19,800.00	1.3530	60.88	26,789.40
	1.5 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	1.5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	8.000	1,050.98	8,407.84	1.3530	1,421.97	11,375.80
	1.5.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	17.000	1,481.42	25,184.14	1.3530	2,004.36	34,074.14
	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	46.07	46.07	1.3530	62.33	62.33

ร ปลัดชู

กาพิมพ์ 2565 14:30:26

(Handwritten signatures and marks)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีอุบล - วิ่งโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลอุทอ อำเภอกุดรัง จังหวัดเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลอุทอ/องค์การบริหารส่วนตำบลอุทอ

รวมราคากลาง	7,785,319.74
-------------	--------------



ร ปลัดข

ภาพันธุ์ 2565 14:30:26

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีอุบล - วิ่งโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลอุทลิ่ง อำเภอกุดหวาย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทลิ่ง/องค์การบริหารส่วนตำบลอุทลิ่ง



(ชุมพร พันเงิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุภาพร ปัตติบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(บันฑิต สายพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ร. ปัตติบุญ

ภพพันธ์ 2565



องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายศรีอุบล - วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200.00 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โดย นาย ธีรศักดิ์ เกษมทรัพย์ เกษมทรัพย์ นายก อบจ.เลย-วิ.วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายสุภา สุชาติ นายก อบจ.เลย-วิ.วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายสุภา สุชาติ นายก อบจ.เลย-วิ.วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายสุภา สุชาติ นายก อบจ.เลย-วิ.วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย
นายสุภา สุชาติ นายก อบจ.เลย-วิ.วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายสุภา สุชาติ นายก อบจ.เลย-วิ.วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายสุภา สุชาติ นายก อบจ.เลย-วิ.วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายสุภา สุชาติ นายก อบจ.เลย-วิ.วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย
นายสุภา สุชาติ นายก อบจ.เลย-วิ.วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายสุภา สุชาติ นายก อบจ.เลย-วิ.วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายสุภา สุชาติ นายก อบจ.เลย-วิ.วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายสุภา สุชาติ นายก อบจ.เลย-วิ.วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย

โครงการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีอุบล - วังโป่ง
หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลอุหาอ อำเภออุหาอ จังหวัดเดช

ข้อกำหนด

- ให้อุตุนิยมศาสตร์ใช้วัดอุณหภูมิต่อชั่วโมงหรือรายวันจะใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นที่สุดที่สังเกตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าที่สุดที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- ให้อุตุนิยมศาสตร์ใช้สังเกตทิศทางลมในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใช้ทั้งหมดตามสัญญา

งานวิศวกรรมคอนกรีต

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ฮาว 2,200 เมตร ทน 6.15 เมตร
โยนห่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร

รายการประกอบแบบ

- ก่อนทำการก่อสร้างต้องสำรวจดิน ปรับแก้ผิวทางเดิมให้เรียบหรือ
- คืนถนนดังข้อ คสส. ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร (ถ้ามี)
- ค่าแรงงานก่อสร้าง ค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าเช่ารถบรรทุก (ถ้ามี)
- ค่าระดมให้คนงานก่อสร้างหรือค่าจ้างช่างเทคนิค
- เพลี้ยที่ทางเงินให้อู่ผู้รับสภาพความเป็นจริง
- ค่าแห่งวางข้อ คสส. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริงของหน้างานนั้น (ถ้ามี)
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานต่างๆที่เกิดจากการทำงานก่อสร้าง
- วัสดุต่างๆ ระบุเป็นเมตร นอกเหนือจากที่ระบุในแบบ
- ก่อนทำการก่อสร้าง งบประมาณให้แจ้งผู้ควบคุมงานก่อนลงงานนั้น
- โฉมร่างแบบหรือรายละเอียด ไม่ชัดเจนให้จีนผู้ควบคุมงานแจ้งช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบรับฟังของช่างผู้รับทำตัดสินใจในวันถัดจากและถูกข้อเสนอก่อนการพิจารณา

ข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง

1. วัสดุผสมซีเมนต์

- 1.1 เพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุผสมซีเมนต์ และใช้สำหรับเป็นวัสดุผสมซีเมนต์สำหรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- 1.2 ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบ และทำการทำชุดให้เป็นที่ถูกต้อง หากมีความจำเป็นต้องทดสอบหรือเพิ่มเติมเป็นรายการใดโดยจะต้องยื่นเรื่องให้ทางวิศวกรผู้ควบคุมงาน ให้รับทราบก่อนผู้รับจ้าง ที่จะดำเนินการให้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างไม่อาจขอคืนเงินค่าจ้างหรือเงินค่าจ้างคืน
- 1.3 รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบ หรือกำหนดไว้โดยวิศวกรแล้ว หรือไม่ได้กำหนดโดยหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดำเนินการตามคุณสมบัติของคณะกรรมการคัดเลือก

2. คอนกรีต

- 2.1 คอนกรีตที่ใช้ผสมซีเมนต์ใช้ในงานโครงสร้างคอนกรีต และพื้นผิวถนนก่อสร้าง
- 2.2 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทธรรมดาชนิด 1 หรือ 2 ตาม มท. 15
- 2.3 มวลรวมที่ใช้ผสมคอนกรีต ได้แก่ ทราย และกรวด ต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน และมีส่วนประกอบตาม
- 2.4 วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต จะต้องเป็นวัสดุที่สะอาด ปราศจากสารเคมี สบู่ น้ำมัน กากคั่วขี้เถ้า น้ำตาล ไขมัน หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งอาจมีผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต
- 2.5 ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมซีเมนต์ใช้ในงานโครงสร้าง ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 ม. จำนวน 3 แห่ง ต้องมีค่าเฉลี่ยของผลทดสอบไม่น้อยกว่า 280 Ksc.
- 2.6 วิศวกรผู้ควบคุมงานสามารถขอทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต เพื่อใช้ในการประเมินค่าการทดสอบคอนกรีต (Slump Test) ค่าเฉลี่ยได้ดังต่อไปนี้ 4.3 - 7 ซม.

3. เหล็กเส้น

- 3.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ มาตรฐาน AISI ใช้ทั้งหมด 8R - 34 ตาม มท. 20 - 2558
- 3.2 เหล็กเส้นกลมผิวรีขี้ผึ้ง มาตรฐาน AISI ใช้ทั้งหมด 5R - 20 ตาม มท. 24 - 2558
- 3.3 เหล็กเส้นรีขี้ผึ้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (D) 10mm - 25mm มท. 737 - 2549 ต้องเป็นเหล็กนำเข้า โดยต้องไม่มีรอยร้าว และไม่มีรอยกัดกร่อน
- 3.4 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของเหล็กเส้นผู้รับจ้างควรมีใบรับรองจากผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ที่ส่งมอบให้ช่างเทคนิค
4. การส่งมอบวัสดุเหล็กเส้นให้ผู้ควบคุมงานต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง มีใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบว่ามีการดำเนินการตรวจสอบจากผู้ผลิตไปยังที่ทำการของช่างเทคนิค และไม่มีสิ่งปนเปื้อนในวัสดุของเหล็กเส้นจากผู้ผลิต และช่างเทคนิคต้องแจ้งในวัน 3 วัน
5. วิศวกรผู้ควบคุมงานสามารถขอทดสอบความแข็งแรงของเหล็กเส้นได้ โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบตัวอย่างของเหล็กเส้นจำนวนหนึ่งตามวิธีการทดสอบที่วิศวกรผู้ควบคุมงานกำหนด และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของวิศวกรผู้ควบคุมงาน

6. การทดสอบคอนกรีตผสมซีเมนต์


- 6.1 ให้อุตุนิยมศาสตร์ใช้คอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. จำนวน 3 แห่ง ต้องมีผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ 60 ตารางเมตร หรือสูงกว่านี้มีการทดสอบ

7. ทรายพื้น

ควรมีขนาดละเอียดไม่เกินขนาดของตะแกรงขนาด 75 ไมโครเมตร และมีค่าความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก และค่าการดูดน้ำของทรายแห้งต้องน้อยกว่าร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก

8. มาตรฐานการก่อสร้าง ให้ใช้จาก มท. 201 - 2552 ในกรณีฉุกเฉิน

องค์การบริหารส่วนตำบลอุหาอ			
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีอุบล - วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลอุหาอ อำเภออุหาอ จังหวัดเดช	นายสุชาติ อภัยวงศ์	ผู้ควบคุมงาน	นายสุชาติ อภัยวงศ์ อนุมัติ
เทศบาลตำบลอุหาอ	นายสุชาติ อภัยวงศ์	ผู้ควบคุมงาน	นายสุชาติ อภัยวงศ์ อนุมัติ
นายสุชาติ อภัยวงศ์	นายสุชาติ อภัยวงศ์	ผู้ควบคุมงาน	นายสุชาติ อภัยวงศ์ อนุมัติ
นายสุชาติ อภัยวงศ์	นายสุชาติ อภัยวงศ์	ผู้ควบคุมงาน	นายสุชาติ อภัยวงศ์ อนุมัติ



แผนผังแสดงที่ตั้งโครงการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศรีอุบล - วังโป่ง

หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย



รายละเอียดโครงการ




- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ไรต์ออฟข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร

งานท่อ คสล. ระบายน้ำ



1. S๓ 1+000 ต่อก่อระบายน้ำ คสล. (ใช้แรงชั้น 3) ขนาด ๑ 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8.00 ท่อน
2. S๓ 1+550 ต่อก่อระบายน้ำ คสล. (ใช้แรงชั้น 3) ขนาด ๑ 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8.00 ท่อน
3. S๓ 2+150 ต่อก่อระบายน้ำ คสล. (ใช้แรงชั้น 3) ขนาด ๑ 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 9.00 ท่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ	ผู้เสนอ	ผู้รับ	ผู้รับ
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศรีอุบล - วังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	นางพร สุทธิ	ผู้เสนอ	นายสุวิทย์ โสภี
	นายวัฒน์ สารพันธ์	ผู้รับ	นายก อบต.ภูหอ
เลขที่: ๑๒๓๔๕	นายสุวิทย์ สารพันธ์	ผู้รับ	นายสุวิทย์ โสภี
เลขที่: ๑๒๓๔๕	นายสุวิทย์ สารพันธ์	ผู้รับ	นายก อบต.ภูหอ
เลขที่: ๑๒๓๔๕	นายสุวิทย์ สารพันธ์	ผู้รับ	นายก อบต.ภูหอ



งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวง			
โดยนาย อดิสรณ์ วัฒนศิริกุล วิศวกร ชำนาญการพิเศษ-ด้านโยธา ศูนย์ปฏิบัติการก่อสร้าง สำนักงาน อบต.บึงหวง	นายเอก สุทธิ นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล	ผู้ควบคุม ช่าง	ผู้ตรวจ นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล
นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล	นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล 12300	นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล	นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล
นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล	นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล	นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล	นายอดิสรณ์ วัฒนศิริกุล

