



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ พิเศษ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่.....๔๗๘...../๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาที่กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดเงินราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๓๒๗,๕๐๐.-บาท (-สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร วงศ์ศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภาคินี ธรรมโส)

พิจารณาแล้ว (✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายบุญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔
บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒	นางสาวสุภาพร วังศิริ	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	
๓	นางภาคินี ธรรมใส	เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น. เป็นต้นไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานแจ้งให้ทราบ ความที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีคำสั่งที่ ๔๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณสมบัติขอบเขตงาน(TOR) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายณัฐกิจ ประทุมทอง	ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภาพร วังศิริ	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางภาคินี ธรรมใส	เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน	เลขาฯ

ตามคำสั่งที่อ้างถึงไม่ได้กำหนดให้บุคคลใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการ จึงขอมอบให้นางภาคินี ธรรมโส
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เลขานุการ และขอให้เลขา
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด พร้อมจัดรายงานบันทึกการประชุม ต่อไป

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางภาคินี ธรรมโส

- เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นางภาคินี ธรรมโส

๓.๑ การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียน
บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน กว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๖ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร ตามแบบ
ประมาณราคาตามที่กองช่างได้ประมาณการไว้ ให้คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณาร่วมกัน
เพื่อตรวจสอบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔
บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๒๗,๙๐๐.-บาท
(-สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ตามแบบแปลนแผน จำนวน ๔ แผ่นและรายการ ปร.๔
จำนวน ๓ แผ่น ประกอบแบบ ของ อบต.ภูหอ ให้คณะกรรมการได้รับทราบ และพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องของโครงการต่อไป

-เมื่อคณะกรรมการได้รับทราบและตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบรายการ แบบประมาณราคา
และเอกสารประกอบการจัดทำราคากลางแล้ว มีคณะกรรมการท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มลด
ข้อความใดบ้าง ก็สามารถนำเสนอที่ประชุมได้

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

- ในการถอดแบบและกำหนดราคากลางครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารและใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ และราคาสืบโนห้างร้านกรณีไม่มีในบัญชีพาณิชย์จังหวัดการคำนวณค่างานต้นทุน ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง(ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้างหน่วยวัดปริมาณและเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้ สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง หลังจากถอดแบบก่อสร้างได้รายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานวัสดุแล้วจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรสำหรับการคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยจากนั้นนำค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการงานนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง ใช้ตารางสำเร็จรูปเรียกว่า "ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเงื่อนไขคือ เงินล่วงหน้าจ่าย=๐% เงินประกันผลงานหัก=๐% ดอกเบี้ยเงินกู้=๕% ค่าภาษี=๗% เมื่อเทียบกับค่างานต้นทุนแล้ว จึงใช้ Factor $F=๑.๓๖๐๗$

โดยมีรายละเอียดที่นำวัสดุและค่าแรงตามรายการต่อไปนี้ จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา โดยราคาวัสดุดังกล่าวบางรายการไม่มีในพื้นที่จึงจำเป็นต้องสืบหาจากแหล่งอื่น

ผลการพิจารณาแล้วดังปรากฏตามรายการดังต่อไปนี้

นายณัฐกิจ ประทุมทอง เนื่องจากการคำนวณราคากลางครั้งนี้ของโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๗๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตรดังรายละเอียดดังนี้

แบบสรุปกำหนดราคากลางก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านศรีอุบล หมู่ที่ ๔ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน มีขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 176.00 ม. หนา 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704.00 ตร.ม.

กำหนดราคา วันที่ 5 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย F_n	ราคาแพง
1	งานป้อนดินตั้งคันทางดิน	ตร.ม.	880.00	1.79	1,575.20	1.3607	2.44	2,143.37
2	จัดหาปูนซีเมนต์ชนิดคอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	704.00	319.65	225,033.60	1.3607	434.95	306,203.22
3	Expansion Joint	ม.	12.00	88.32	1,059.84	1.3607	120.18	1,442.12
4	Contraction Joint	ม.	128.00	82.66	10,380.48	1.3607	112.48	14,396.86
5	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานหล่อระบายน้ำ คสล. 0.20x1.00 เมตร	พื่น	5.00	450.00	2,250.00	1.3607	612.32	3,061.58
7	งานพื้ทาง	ตร.ม.	26.40	60.00	1,584.00	1.3607	81.64	2,155.35
					242,083.12	รวม		329,402.50
						ตัวคูณ (ค่าเฉลี่ยของพื้นที่กำหนดก่อสร้าง)	รวม	329,400.00

①	รวมค่ากำหนดต้นทุนก่อสร้าง	=	242,083.12
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

นายณัฐกิจ ประทุมทอง การคำนวณราคากลางครั้งนี้ราคาวัสดุจากราคาพาณิชย์จังหวัดเลยสูงขึ้นทำให้ราคาที่คำนวณได้สูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ เห็นควรกำหนดราคากลางในวงเงินไม่เกินราคารวมประมาณที่ตั้งไว้คือ ๓๒๗,๕๐๐.-บาท (-สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

นางสาวสุภาพร วังศิริ เห็นด้วยกับราคารวมประมาณที่ตั้งไว้และเห็นควรเสนอเป็นราคากลางในครั้งนี้

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาวรวม ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตรในราคารวมเงินงบประมาณ ๓๒๗,๕๐๐.-บาท (-สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) และเห็นควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ วัน เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางภาคินี ธรรมโส)

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปกำหนดราคาผลงานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอกุดหวาย จังหวัดเลย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 176.00 ม. หนา 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704.00 ตร.ม.

กำหนดราคา วันที่ 5 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_H	ราคาต่อหน่วย $\times F_H$	ราคากลาง
1	งานปูลานเกล็ดแอสฟัลต์ทางเดิม	ตร.ม.	880.00	1.79	1,575.20	1.3607	2.44	2,143.37
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	704.00	319.65	225,033.60	1.3607	434.95	306,203.22
3	Expansion Joint	ม.	12.00	88.32	1,059.84	1.3607	120.18	1,442.12
4	Contraction Joint	ม.	128.00	82.66	10,580.48	1.3607	112.48	14,396.86
5	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานท่อระบายน้ำ คลส. 0.20x1.00 เมตร	ฟุต	5.00	450.00	2,250.00	1.3607	612.32	3,061.58
7	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	26.40	60.00	1,584.00	1.3607	81.64	2,155.35
					242,083.12	รวม		329,402.50
						ตัวอักษร (-สามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด		329,400.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 242,083.12

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ในคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 นายณัฐกิจ ประทุมทอง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 นางสาวสุภาพร วงศ์ศิริ
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นางภาศินี สรรพโส
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้าง โรงเรียนบ้านหนองบัว


หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 176 ม. หน้า 0.10 ม.


หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ปีงบประมาณ 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2)			
โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายธนากร คุ้มคำ	เขียนแผน	เขียน
ผู้ควบคุม	นายประจักษ์ สาขานิษฐ์	สำรวจ	นายธนากร คุ้มคำ
ผู้ควบคุม	นายประจักษ์ สาขานิษฐ์	วิศวกร	นายธนากร คุ้มคำ
ผู้ควบคุม	นายประจักษ์ สาขานิษฐ์	ช่างก่อสร้าง	นายธนากร คุ้มคำ

ข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง



แบบปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก




แบบขยาย  EXPANSION JOINT
(ชนิด 200 มม.) REV. 0.0.00

งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก




แบบขยายรูปตัดแสดงการเสริมเหล็ก

แบบขยาย Δ CONTRACTION JOINT

1. ปูเสริมแผ่น
ปูเสริมแผ่นที่ใช้วิธีปูเป็นปูเสริมแผ่นที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อหรือประเภทตามลักษณะผิวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15
2. ทนบก
2.1 คือเป็นแผ่นที่ทำขึ้นเพื่อรองพื้นผิวที่มีเนื้อหยาบ เช่น ผนังและพื้นคอนกรีตที่ผิวขรุขระ ปากคาน
2.2 คือเป็นแผ่นที่ทำขึ้นเพื่อรองพื้นผิวที่มีเนื้อเรียบ เช่น ผนังและพื้นคอนกรีตที่ผิวเรียบ
3. ขอบปากคาน
เป็นวัสดุที่ใช้ปิดช่องว่างของผนังและพื้นคอนกรีตที่มีเนื้อหยาบขรุขระ ปากคานที่ใช้ปิดช่องว่างของผนังและพื้นคอนกรีตที่มีเนื้อเรียบ
4. น้ำ
น้ำที่ใช้ผสมและปรับคอนกรีต จะต้องเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรดด่างหรือสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ที่จะทำให้คอนกรีตเสื่อม หรือจะเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วก็ได้
5. คอนกรีต
ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด 425 กก./บม. และแรงอัดเฉลี่ยที่จุดศูนย์กลางของพื้นที่คอนกรีตมาตรฐาน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 0.15 x 0.15 x 0.11 ที่อายุครบ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./บม. หรือค่าเฉลี่ยของพื้นที่ของคอนกรีตทดสอบที่ 7 14 21 และ 28 วันไม่น้อยกว่า 70 % ของค่าเฉลี่ยของพื้นที่ของคอนกรีตที่ผ่านการบดแล้ว ไม่ต่ำกว่า 7 วัน
- มาตรฐานของเหล็กเส้นที่ใช้กับคอนกรีตใช้เหล็กเส้นแบบกลมชนิด SR - 24 และเหล็กเส้นชนิดชนิด SC
6. การแตกร้าว
การแตกร้าวของคอนกรีตที่ผิวหน้าของคอนกรีตที่มีเนื้อหยาบขรุขระ ปากคานที่ใช้ปิดช่องว่างของผนังและพื้นคอนกรีตที่มีเนื้อเรียบ
7. การแตกร้าวของคอนกรีตที่ผิวหน้าของคอนกรีตที่มีเนื้อหยาบขรุขระ ปากคานที่ใช้ปิดช่องว่างของผนังและพื้นคอนกรีตที่มีเนื้อเรียบ
8. การแตกร้าวของคอนกรีตที่ผิวหน้าของคอนกรีตที่มีเนื้อหยาบขรุขระ ปากคานที่ใช้ปิดช่องว่างของผนังและพื้นคอนกรีตที่มีเนื้อเรียบ
9. ผู้รับจ้างจะต้องมีเอกสารในการบอกรับอนุมัติจากผู้รับจ้างเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
10. รายการวัสดุที่ใช้ปิดช่องว่างของผนังและพื้นคอนกรีตที่มีเนื้อหยาบขรุขระ ปากคานที่ใช้ปิดช่องว่างของผนังและพื้นคอนกรีตที่มีเนื้อเรียบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขี้ผึ้งประมาณ 2665 (ห้ามขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2)			
โยธกษ ปรินันท์สมณกิจเจริญรัตน์ ถนนสายใหม่โรงเรียนหนองขี้ผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองขี้ผึ้ง ตำบลหนองขี้ผึ้ง จังหวัด	นายวิชาญ สุขใจ นายวันชัย สุขใจ นายสมศักดิ์ สุขใจ นายวันชัย สุขใจ	ธีรพัฒน์ สำราญ วิจิตรกร นงนภพร	นางสาวศิริลักษณ์ ปลัด อบต. ชยศิริ นายบุญชู บุญ นายบุญชู
นศ.ค.บ.บ. เลขที่ ๒๕			



แผนผังบริเวณก่อสร้างโดยสังเขป

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย



องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ บึงบูรพ์ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2)			
โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายสมชาย คุ้มคำ นายก อบต. ภูหอ	นายก อบต. ภูหอ	นางสาวศิริกัญญา 1 นายก อบต. ภูหอ
นายสมชาย คุ้มคำ	นายสมชาย คุ้มคำ	นายก อบต. ภูหอ	นายก อบต. ภูหอ
นายก อบต. ภูหอ	นายก อบต. ภูหอ	นายก อบต. ภูหอ	นายก อบต. ภูหอ

