



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ที่ พิเศษ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงเรียนชน
หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่.....๑๕๘...../๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงเรียนชน
หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีมติ
เป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงเรียนชน
หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๖๔,๗๐๐.-บาท (-หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการและการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีต จำนวน ๖๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)
ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุภาพ ปลัดบุญ)
ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกองทัฬห ใจโหวะสิงห์)

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

แบบสรุปกำหนดราคาากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงสีชุมชน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลภูพาน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 30.00 ม. พนาค 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง วันที่ 27 มีนาคม 256๔

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _๓	ราคาต่อหน่วยx F _๓	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานหินคลุกเสริมคันทาง	ลบ.ม.	5.00	292.00	1,460.00	1.3624	397.82	1,989.1๕
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.50	929.88	4,184.46	1.3624	1,266.87	5,700.9๕
4	ผิวทางบอร์ทดบนต์ซีเมนต์คอนกรีต พนาค 0.15 ม.	ตร.ม.	90.00	452.81	40,752.90	1.3624	616.91	55,521.7๕
5	Expansion Joint	ม.	- 3.00	87.67	- 263.01	1.3624	119.44	- 358.3๕
6	Contraction Joint	ม.	18.00	81.92	1,474.56	1.3624	111.61	2,008.9๕
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.00	60.00	360.00	1.3624	81.74	490.4๕
					47,968.91		รวม	65,352.8๕
					ตัวอักษร (-หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	65,000.0๕

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 47,968.91

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายกองทัฬห ใจโหวะสิงห์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสุภาพร ปลัดบุญ

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย โรงสีชุมชน
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 30.00 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.


องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโรงสีชุมชนบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายประทีป สุขพันธ์	เขียนแบบ	นายประทีป สุขพันธ์
MP/125/2561	นายประทีป สุขพันธ์	สำรวจ	นายประทีป สุขพันธ์
วันที่และ ปี:	นายประทีป สุขพันธ์	ตรวจสอบ	นายประทีป สุขพันธ์

แบบแผนผังพอสังเขป



ปริมาณงาน คิวจราจร ชั่วโมง 3.00 เมตร 0.73 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.

โครงการ ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงเรียน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลอุทุมพร อำเภออุทุมพร จ.ศรีสะเกษ






หมู่ที่ 8
บ้านนาโพธิ์





พื้นที่ชุมชน

ถนนสาย

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร			
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโพธิ์-หนอง นาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลอุทุมพร อำเภออุทุมพร จ.ศรีสะเกษ	นายประจักษ์ นายเนวินดี ศาสตรา	สีทอง สีทอง	สีทอง นายพริษฐ์ โพธิ์ นิต ๒๕๖๓
เทศบาล	นายก		นายก
เขตพื้นที่ ๑๕	นายวิภา ๒๕๖๓	นายพริษฐ์	นายสุวิทย์ ๒๕๖๓ นาย ๒๕๖๓



งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง			
โดยนาย ชัยวัฒน์ วัฒนชัย	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	เขียนแบบ	ตรวจสอบ
นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	สำรวจ	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย
นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	วิศวกร	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย
นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย	วิศวกร	นายสมศักดิ์ วัฒนชัย

แผนที่สังเขป

ที่ระบุจุดเริ่มต้น - สุดสิ้นสุด

โครงการ ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงเรียน
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย



ฝ่ายสำรวจ



จุดเริ่มต้นโครงการ Sta 0+000 กม.

จุดสิ้นสุดโครงการ Sta 0+3000.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเลย

บ้านวังบอน หมู่ที่ 5

อำเภอภูหลวง

จุดตรวจ/จุดตรวจร่วม/ตำบล/หมู่บ้าน			
โครงการ (ชื่อโครงการ/ชื่อหมู่บ้าน/โครงการ/สถานี/ถนนสาย/โรงเรียน/ถนนสาย/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด)	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจร่วม	ชื่อผู้ตรวจ
โครงการ (ชื่อโครงการ/ชื่อหมู่บ้าน/โครงการ/สถานี/ถนนสาย/โรงเรียน/ถนนสาย/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด)	นายวิชาญ ราชกิจ	นายวิชาญ ราชกิจ	นายวิชาญ ราชกิจ
เลขที่ (เลขที่)	นายวิชาญ ราชกิจ	นายวิชาญ ราชกิจ	นายวิชาญ ราชกิจ

