



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ที่ พิเศษ/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗
บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๑๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ๗๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาที่กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีมติ เป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๑๘๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการและระยะเวลาปิดซองพร้อมทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีต ๒๘ วันรวมระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด จำนวน ๖๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางภาคินี ธรรมโส)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวระพล ชันดี)

พิจารณาแล้ว อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



(นายบุญ ภูตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสาย บ้านหนองจิกัง หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ปริมาณงาน มีวजारกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 70.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยxF _N	ราคากลาง
1	งานรับเบสคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	350.00	1.76	616.00	1.3624	2.40	839.24
2	งานดินถมเสริมคันทาง	ลบ.ม.	-	60.00	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.00	972.44	13,614.16	1.3624	1,324.85	18,547.93
4	ผิวทางบ่อรีดแลนส์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15	ตร.ม.	280.00	457.30	128,044.00	1.3624	623.03	174,447.15
5	Expansion Joint	ม.	4.00	88.51	354.04	1.3624	120.59	482.34
6	Contraction Joint	ม.	48.00	82.79	3,973.92	1.3624	112.79	5,414.07
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
=	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	14.00	60.00	840.00	1.3624	81.74	1,144.42
					147,442.12		รวม	200,875.15
							ตัวอักษร (-สองแสนแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-) ปรับยอด	200,875.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 147,442.12
= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

นายวรรณพล ชันดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิศวกรรม

ลงชื่อ  กรรมการ

นางภาศินี ธรรมโธ

เจ้าพนักงานปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร

โครงการ/ส่วนราชการ/ปีงบประมาณ/ชื่อโครงการ/กิจกรรม	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
	นายก อบจ.เลย	นายก อบต.ภูหอ	นายก อบต.ภูหอ	นายก อบต.ภูหอ
งบอุดหนุน				
งบอุดหนุน 14				

ชื่อกำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น

1. ชื่อผู้ถือหุ้น

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ
- 1.2 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
- 1.3 กรรมการผู้จัดการ

2. สมบัติ

- 2.1 เงินลงทุน
- 2.2 เงินปันผล
- 2.3 เงินปันผลสะสม
- 2.4 เงินปันผลสะสม
- 2.5 เงินปันผลสะสม
- 2.6 เงินปันผลสะสม

3. สัญชาติ

- 3.1 สัญชาติไทย
- 3.2 สัญชาติต่างประเทศ
- 3.3 สัญชาติไม่ทราบ

4. อายุ

- 4.1 อายุไม่เกิน 18 ปี
- 4.2 อายุ 18 ปีขึ้นไป
- 4.3 อายุไม่ทราบ

5. สถานะ

- 5.1 สมรส
- 5.2 โสด
- 5.3 ว่าง
- 5.4 ไม่ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมชาย ใจดี นายก อบจ.	(ชื่อ)	นายสมชาย ใจดี นายก อบจ.	(ชื่อ)	นายสมชาย ใจดี นายก อบจ.	(ชื่อ)	นายสมชาย ใจดี นายก อบจ.	(ชื่อ)
(ลายเซ็นและชื่อ)							

โครงการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว ตำบลหนอง
 ตำบลหนองบัว จังหวัด

ชื่อกำหนด

ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน
 ใช้แรงงานที่มีฝีมือ
 ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
 ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน


งานที่มอบหมาย

ประมาณการงบ 4,000,000 บาท
 ระยะเวลา 90 วัน
 วันที่ 10/10/2555

รายการประกอบแบบ

ค่าจ้าง
 ค่าวัสดุ
 ค่าแรง
 ค่าเช่า
 ค่าดอกเบี้ย
 ค่าภาษี
 ค่าขนส่ง
 ค่าประกันภัย
 ค่าอื่น ๆ


งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก




แบบของงานเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก
NOT TO SCALE




แบบของ CONTRACTION JOINT
NOT TO SCALE



แบบของงานเสริมคอนกรีต
NOT TO SCALE



แบบของ CONTRACTION JOINT
NOT TO SCALE



แบบของ EXPANSION JOINT
(วิธีแบบ ๒) (วิธีแบบ ๑)
NOT TO SCALE

สำเนาถูกต้อง

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี	
ตำแหน่ง	ชื่อ
นายก อบจ.สมุทรสาคร	นายสุวิทย์ ใจดี
รองนายก อบจ.สมุทรสาคร	นายสุวิทย์ ใจดี
ปลัด อบจ.สมุทรสาคร	นายสุวิทย์ ใจดี
ผู้อำนวยการกองช่าง	นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้ควบคุมงาน	นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้บันทึกงาน	นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้ตรวจสอบงาน	นายณัฐกิจ ประทุมทอง