



### บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
ที่ พิเศษ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายนาโพธิ์-ดอนหอ หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่...๕๘๑.../๒๕๖๖ ลงวันที่ .....๓....ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายนาโพธิ์-ดอนหอ หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายนาโพธิ์-ดอนหอ หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๑๘๖,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหก ร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการ รวมจำนวน ๖๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางภาคินี ธรรมใส)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายกองทัพบก โจ๊ะโหวะสิงห์)

พิจารณาแล้ว (  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....



(นายมนูญ บุตตะนาม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

**ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง**  
**(Terms of Reference : TOR)**

**๑. ความเป็นมา**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาโพธิ์-ดอนหอย หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์ ภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย ตามบันทึกกองช่าง ที่ ลย ๗๖๔๐๓/ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาโพธิ์-ดอนหอย ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอเห็นชอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ ๑๘๖,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ จึงทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง พร้อมทั้ง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

**๒. วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ เป็นผู้มิใช่ข้าราชการหรือรับจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อจะจ้างนี้
- ๓.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดไว้

**๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้างหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ**

จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาโพธิ์-ดอนหอย หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย ดังนี้

- โดยลงหินคลุกเสริมผิวขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๘๕ เมตรหนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๙๗.๕๐ ตารางเมตร

โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามกำหนดไว้ในแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ แบบปร.๔ และ ปร.๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ และสถานที่ก่อสร้างมีความพร้อม ไม่สิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ทันที

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง



**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคารวม

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

๗.๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๘๖,๖๐๐.- บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๑๘๖,๖๐๐.-บาท

๗.๓ ราคากลาง ๑๘๖,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งเป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

**๘. งวดงานและการจ่ายเงิน**

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

**๙. อัตราค่าปรับ**

การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน วันละ ..... บาท ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดว่า การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ... ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรายอดระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตรา ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับงานก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น)

**๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)**

๑) งานปรับปรุงถนน การรับประกันความชำรุดบกพร่อง มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เว้นแต่... งานก่อสร้างที่โดยสภาพไม่สามารถรับประกันความชำรุดบกพร่องได้ถึง ๒ ปี ได้แก่ งานถนนลูกรัง ถนนดินและงานขุดหรืองานขุดลอกคูคลอง สระหรือหนอง ซึ่งเป็นงานดินที่ไม่มีคอนกรีต

๒) สัญญาซื้อขาย กวพ. กำหนดไว้ต้องรับประกันอย่างน้อย - เดือน แต่หากพิจารณาตามลักษณะงานหรือพัสดุแล้ว ส่วนราชการจะให้รับประกันขอบมากกว่านั้น จะต้องพิจารณาความเหมาะสม

(ลงชื่อ).....ผู้กำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน  
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

## บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

รายการกำหนดราคากลาง	งานต้นทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ชื่อ	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาโพธิ์-คอนหอ
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 บ.นาโพธิ์ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
รายละเอียดโครงการ	โดยลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม 885 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม	3,540.00	ตร.ม.	-	-	3.67	12,991.80	12,991.80	กว้าง 4.00ม.
2	งานดินถมเสริมคันทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	80.00	ลบ.ม	50.00	4,000.00	10.00	800.00	4,800.00	
3	งานลงหินคลุก	216.82	ลบ.ม	524.14	113,644.03		-	113,644.03	
4	งานเกรดเกลี่ยเรียบ(หินคลุก)	3,097.50	ตร.ม.	-	-	1.73	5,358.68	5,358.68	
5	งานวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม.		ท่อน		-		-	-	
<b>สรุปงบประมาณ</b>		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						136,794.51	
		ค่า factor f = 1.3642						49,820.56	
		<b>รวมทั้งหมด</b>						186,615.07	
		<b>สรุป คิดเป็นงบประมาณทั้งหมด</b>						186,600.00	
คิดเป็นงบประมาณ ( ตัวอักษร )		<b>หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน</b>							

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางภาคินี ธรรมใส

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายกองทัพ ใจะโหวะสิงห์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ






บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าปรับปรุงถนน
ชื่อ	ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาโพธิ์-ดอนหอ
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 บ.นาโพธิ์ ต.ภูทอก อ.ภูหลวง จ.เลย
รายละเอียดโครงการ	โดยลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม 885 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	20 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	3,540.00	ตร.ม.	-	-	3.67	12,991.80	12,991.80	กว้าง 4.00ม.	
2	งานดินถมเสริมคันทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	80.00	ลบ.ม.	50.00	4,000.00	10.00	800.00	4,800.00		
3	งานลงหินคลุก	216.82	ลบ.ม.	524.14	113,644.03		-	113,644.03		
4	งานเกรดเกลี่ยเรียบ(หินคลุก)	3,097.00	ตร.ม.	-	-	1.73	5,357.81	5,357.81		
5	งานวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม.		ท่อน	450.00	-	100.00	-	-		
สรุปงบประมาณ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						136,793.64		
		ค่า factor f = 1.3642						49,820.25		
		รวมทั้งหมด						186,613.89		
		สรุป คิดเป็นงบประมาณทั้งหมด						186,600.00		
คิดเป็นงบประมาณ ( ตัวอักษร )		หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน								

ลงชื่อ..........ประมาณการ  
 นายณัฐกิจ ประทุมทอง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........พิจารณาเห็นชอบ.  
 นางสาวรัชนิยา ไพเมือง  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูทอก  
 ลงชื่อ..........อนุมัติ  
 นายบุญ บุตตะนาม  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูทอก

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาโพธิ์-คอนหอ

ปริมาณงานถนน กว้าง 3.50 ม.ยาวรวม 885 ม. เฉลี่ยหนา 0.07 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,097.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ	นายสุวิทย์ ใจดี	ผู้เขียน	ผู้รับชอบ
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก	นายณรงค์ สังข์สิงห์	สำรวจ	นางสาวรัชฎี โพธิ์ทอง ปลัด อบต. ภูหอ
สายนาโพธิ์-คอนหอ		วิศวกร	ผู้คุม
แสดงแบบ	นายสุวิทย์ ใจดี	ผอ. กองช่าง	นายสมบุญ บุตรชนะม นายก อบต. ภูหอ
เช็คที่แบบ			

